A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje stavby a investora:
Názov stavby  
 :   REKONŠTRUKCIA MAŠTALE PRE USTAJNENIE 

                                         A CHOV KONÍ

Miesto stavby            :   Veľké Raškovce, parc. č. 817/1, 817/4, 801-E 
Objednávateľ            :   FARMA-BT spol. s r.o.,  Veľké  Raškovce
Charakter stavby      :   Rekonštrukcia
Stupeň

 :  Projekt pre stavebné povolenie
Projektanti: 
         
Stavebné riešenie:   
Ing. Marta Bruňanská



Statický posudok
Ing. Jaromír Hodaň



Rozpočet:

Ing. Marián Mihálik



ZTI:


Ing. Ján Štefančík




ELI:


Ing. Zdeněk Šteliar




Požiarna ochrana
Jaroslav Sirik

  2. Základné údaje charakterizujúce stavbu
Účelom  rekonštrukcie objektu je vytvorenie podmienok pre ustajnenie a chov koní.
Rekonštruovaná maštaľ sa nachádza v  obci Veľké Raškovce, v areáli poľnohospodárskeho družstva  SKARABEUS-AGRO, Veľké Raškovce,  na rovinatom pozemku na okraji obce – vľavo, vedľa štátnej cesty smer  Trebišov – Vojany. V areáli sa nachádzajú oceľové haly, hospodárske budovy, ďalšie maštale v ktorých sa nachádzajú poľnohospodárske zvieratá ošípané, ovce, kozy, králiky, kačice.... Vedľa riešenej maštale sa nachádza jazierko – požiarna nádrž. 
Prístup do areálu zo štátnej cesty  je riešený asfaltovou komunikáciou

Riešená maštaľ sa nachádza v severovýchodnej časti areálu.
Zastavaná plocha  SO 01........................................ 645 m2
Obostavaný objem  SO 01.................................... 2452 m3
Spevnené plochy : asfaltové....................................698 m2



panelové............................. 2550 m2




dobetonávky....................... 8,60 m2
3. Prehľad východiskových podkladov
- obhliadka stavby a terénu
- polohopisné zameranie areálu poskytnuté investorom

- zameranie objektu
- rokovania s objednávateľom

4. Členenie stavby 

SO 01 – Hlavný objekt
SO 02 – Žumpy
SO 03 – Spevnené plochy
5. Vecné a časové väzby stavby na okolie a na súvisiace investície


V areáli PD už boli realizované stavebné úpravy a úpravy asfaltových plôch . Navrhované  spevnené plochy  budú nadväzovať na ne výškovo.
6. Termíny začatia a ukončenia výstavby

Stavba sa začne realizovať po vydaní stavebného povolenia s právoplatnosťou a podľa finančných možností objednávateľa – predpoklad marec 2014, ukončenie marec 2015.
7. Ekonomické hodnotenie

Odhadovaný náklad stavby....................cca 450.000,- EUR bez DPH
Michalovce   07/2013                   

               Vypracoval: Ing. Bruňanská
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