A. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba :    

REKONŠTRUKCIA  MAŠTALE  PRE  USTAJNENIE 

A  CHOV  KONÍ


Charakter stavby:
rekonštrukcia

Miesto stavby:    
Veľké Raškovce, spol. s r.o.,  parcela č. 817/1, 817/4, 801-E

Investor:   

FARMA-BT, Veľké Raškovce
Stupeň:

projekt pre stavebné povolenie
1. Charakteristika územia stavby

Stavenisko sa nachádza v  obci Veľké Raškovce, v oplotenom areáli poľnohospodárskeho družstva SKARABEUS - AGRO Veľké Raškovce, na okraji obce – vľavo, vedľa štátnej cesty smer  Trebišov – Vojany. Územie má rovinatý charakter s minimálnymi prevýšeniami. 
V areáli PD sa nachádza niekoľko maštalí pre chov hospodárskych zvierat /ovce, ošípané, sliepky…./ Ďalej sa tu nachádzajú oceľové haly a  hospodárske budovy. Vedľa riešenej maštale sa nachádza jazierko – požiarna nádrž.  Sú tu všetky potrebné inžinierske siete pre zásobovanie objektov /voda, kanalizácia – žumpy, elektrina/.

Predmetom riešenia tejto projektovej dokumentácie je vybudovanie maštale /rekonštrukciou/ pre chov a ustajnenie koní. K tomu dobudovať prístupovú asfaltovú komunikáciu, spevnené plochy pre objemové krmivo a tuhého maštaľného hnoja.
2.  Celkové urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie
Urbanistické riešenie je dané polohou existujúceho areálu v obci a realizáciou predkladaného projektu sa  nemení .
Architektonické riešenie vychádza z funkčnosti navrhovaných konštrukcií. Maštaľ ostáva v pôvodnom tvare, ku všetkým vstupom sa pribudujú prístrešky a podstienky.

Stavebno-technické riešenie je podrobnejšie popísané v jednotlivých stavebných objektoch.
3. Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém
Areál je dopravne napojený na štátnu cestu Trebišov - Vojany.

Prístup do areálu zo štátnej cesty  je riešený asfaltovou komunikáciou.  K riešenej maštali sa vybuduje asfaltová komunikácia a ďalej panelová. 
4. Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby

- obhliadka územia výstavby

- rokovania s objednávateľom

-polohopisné a výškopisné zameranie územia stavby, poskytnuté objednávateľom

5. Ekonomické zhodnotenie stavby 

 
Keďže stavba nemá výrobný charakter, nie je možné vyčísliť jej ekonomickú efektívnosť. Rekonštrukciou maštale a dostavbou spevnených plôch  sa umožní chovu a ustajneniu koní .

6. Starostlivosť o životné prostredie

Odpady vzniknuté počas stavebných prác je držiteľ a pôvodca odpadu povinný zaradiť v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č.409/2002 Z.z.. Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ a pôvodca povinný dodržať ustanovenia zákona o odpadoch a vyhl. MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č.509/2002 Z.z. 

· odpady je potrebné predovšetkým zhodnocovať, zneškodňovanie skládkovaním je možné len po využití vyššie uvedených možností

· prebytočný neupotrebiteľný odpad je možné uložiť len na miestach na to určených a v súlade so zákonom  o odpadoch pôvodca a držiteľ odpadu je podľa § 19 odst. 1 písm. g/zák. č.223/2001 Z.z. o odpadoch povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov s ktorými nakladá .
Rozdelenie odpadových látok.

Z hľadiska časového delíme odpady na:

1. odpady vznikajúce pri výstavbe

2. odpady, vznikajúce po odovzdaní stavby pri prevádzke zariadenia.

1.Kategorizácia  a spôsob likvidácie odpadov pri realizácii stavby:

17 01 01 – betón 






O 

17 02 03 - plasty
                                                              O

17 04 05 – železo a oceľ







   O

17 05 04 - zemina a kamenivo  neobsahujúce nebezpečné látky


   O

17 05 06 - výkopová zemina neobsahujúca nebezpečné látky


   O

17 06 04- izolačné materiály neobsahujúce azbest alebo iné nebezpečné látky
   O

17 09 04- zmiešané odpady zo stavieb a demolácií neobsahujúce nebezpečné látky O

Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov  počas výstavby budú dokumentované pri kolaudačnom konaní na základe vedenej evidencie pôvodcu.
Realizáciou stavby nedôjde k zhoršeniu životného prostredia a nedôjde k likvidácii žiadnej rastlej zelene.
7.  Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení



Je potrebné aby práce na stavbe vykonávali organizácie a firmy , ktoré majú na konkrétny druh práce oprávnenie .

Je potrebné aby sa organizácie a firmy riadili znením platných zákonov, vyhlášok a nariadení a ich neskorších predpisov 

Zamestnanci budú pre prevádzku preškolení z hľadiska starostlivosti o bezpečnosť práce a budú sa riadiť prevádzkovými predpismi, vychádzajúcimi z platných zákonov a vyhlášok.

8. Protipožiarne zabezpečenie stavby


Opatrenia zabezpečujúce požiarnu ochranu stavby sú zahrnuté v protipožiarnom  riešení stavby  /zložka - súhrnné riešenie stavby/. 

9. Súhrnné riešenie stavby
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

SO 01 – Hlavný objekt

SO 02 – Žumpy

SO 03 – Spevnené plochy

Stručný popis jednotlivých stavebných objektov:

SO 01 – Hlavný objekt
Architektonicko- stavebné riešenie

Stavba  je murovaná z miešaného muriva – z tehál a betónových tvárnic, obdĺžnikového tvaru,  o rozmere  11,30mx 46,70m. Založená na betónových základových pásoch.  Strecha je sedlového tvaru, nosným prvkom strechy sú oceľové väzníky v module cca 4,0m . Existujúca krytina  je plechová z pozinkovaného, trapézového plechu, na plnom debnení. Strecha nemá strešné zvody a žľaby. Okná, dvere a vráta sú oceľové. Podlaha betónová mazanina značne poškodená. Priestor maštale je predelený múrom na dve časti a to priestor pre krmivo a priestor pre zvieratá. Ten je predelený oceľovým zábradlím výšky 1,4 m, vytvárajúcim koterce o rozmeroch cca 4 x 4 m. Po obidvoch obvodových stenách sú chodby a kŕmne betónové žľaby.

Rekonštrukcia bude spočívať:

1. Demontáž a búracie práce 

2. Domurovanie parapetov okenných otvorov a osadenie okien

3. Úprava väzníkov a dreveného debnenia strechy

4. Vybudovanie zázemia 

5. Nová podlaha na celej ploche

6. Osadenie nových vrát v obvodových stenách

7. Osadenie predeľovacej steny medzi výstavnou miestnosťou a boxami

8. Oceľové boxy pre kone

9. Oceľový prístrešok a betónová plocha na S-Z stene

10. Prestrešený podstienok na S-V stene 

11. Podstienok a strieška nad vstupom na J – Z stene

12. Spevnená plocha a striešky na čelnej, J – V stene

13. Úprava vonkajších aj vnútorných stien
Zdravotechnika
Predložená projektová dokumentácia spracovaná pre stavebné konanie rieši spôsob zásobovania objektu maštale pre kone so zázemím studenou vodou, prípravu a rozvod teplej vody v priestore hygienických zariadení a odvedenie splaškových vôd z objektu so zaústením do žumpy umiestnenej vedľa objektu.


   Kanalizácia vo vnútri budov

         Navrhovaná splašková kanalizácia odvádza samospádom odpadne splaškové vody od zariaďovacích predmetov pod podlahou prízemia smerom k obvodovému múru a následne bude vyvedená v hĺbke 1,00m pod Ú.T. m pred objekt kde bude zaústená do žumpy o objeme 5m3. Jedná sa o splaškové vody z dvoch umývadiel, sprchy a záchodovej misy. Do druhej žumpy budú cez podlahový vpust s kalovým košom odvedené odpadné vody z priestoru podlahy „sprchy pre koni“ kde pomocou „hadice“ dôjde k „umývaniu“ koni. 

Zvodné, ležaté, potrubie bude vedené v základoch stavby. Pripojovacie potrubie od zariaďovacích predmetov bude vedené v drážkach muriva. Odvetranie kanalizácie bude zabezpečené vyvedením stúpacieho potrubia „K1“ nad strechu objektu. 

           Vodovod vo vnútri budov

           Objekt bude zásobovaný studenou vodou napojením na existujúcu prípojku, privedenú nad podlahu prízemia v objekte, miestnosť číslo 1. Táto prípojka je pôvodná, ktorá „slúžila“ pre zásobovanie zariadení v „pôvodnej maštali“.

Potrubie vystúpi do v. cca 1,00m nad podlahu kde na ňom budú osadené guľový uzáver, filter,  kontrolovateľný spätný ventil zabraňujúci spätnému prietoku vody a vypúšťací kohút. Následne potrubie vystúpi do výšky cca 2,450 m medzi nosníky do priestoru „na obvodový múr“, ktorý je vo výške uloženia nosnej konštrukcie „zúžený“, viď diel ASR. V tomto priestore potrubie pokračuje pozdĺž boxov pre koni až do priestoru hygienických zariadení. V „polovičke“ maštale sa potrubie vetví aj na druhú stranu k ďalším boxom pre koni. Spôsob a miesto vedenia potrubia ostáva v priestore medzi nosníkmi. Z tohto horizontálneho rozvodu bude v drážkach muriva zvedené potrubie k jednotlivým „plavákovým napájačkám“ o objeme 6litrov, ktoré budú v každom boxe upevnené do steny. Rozvod v hygienických zariadeniach bude vedený v drážkach muriva.

Teplá voda bude pripravovaná v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody s rýchloohrevom umiestnenom na stene v miestností WC. Z ohrievača bude potrubie vedené do umývadlových a sprchovej batérie. 

Elektroinštalácie
Zdrojom elektrickej energie pre tento objekt je jestvujúca vonkajšia sieť NN v areáli poľnohospodárskeho družstva. Stĺp z prepätého betónu EPV 9/3 stojí pri stajni.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41:

· Základná ochrana je riešená zábranami alebo krytmi, 

· pri poruche samočinným odpojením napájania

· zásuvky a inštalácia v miestnostiach so sprchou majú naviac doplnkovú ochranu prúdovým chráničom podľa čl. 412.5.

Vnútorné silnoprúdové rozvody a spotrebiče sú chránené proti skratu a preťaženiu vzduchovými ističami.

Inštalovaný príkon  ............................10,0 kW

Výpočtové zaťaženie ......................... 6,0 kW
Meranie spotreby je riešené v nadradenom rozvádzači. 
SO 02 – Žumpy
Navrhované žumpy  sú  typové  kovové hranaté nádrže vyrábané firmou ZAMPRO Michalovce, ktorá zaručuje vodotesnosť nádrží.  
Žumpa č.1   o rozmeroch 2000 x 2000 x 1250 mm,  celkový objem 5 m3, úžitkový objemom  4,40m3 bude slúžiť pre odkanalizovanie  hygienického zariadenia  rekonštruovanej maštale .  
Žumpa č.2  o rozmeroch 2000 x 1250 x 1250 mm,  celkový objem 3,125 m3, úžitkový objemom  2,75m3 bude slúžiť pre odkanalizovanie sprchy pre kone.
SO 03 – Spevnené plochy
Objekt SO 03 spevnené plochy rieši :

1. Asfaltovú prístupovú komunikáciu k rekonštruovanej maštali

2. Panelové plochy a panelovú prístupovú komunikáciu

3. Kafilérny box

Popis riešenia je v TS objektu.
Michalovce   07/2013                  

         Vypracoval: Ing. Bruňanská
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